

## इतिवृत्त

**विषय :- यशदातील विविध देखभाल दुरूस्ती कामाच्या एकत्रित ई-निविदेबाबत-**

वरील कामाची ई-निविदा दिनांक ११/११/२०२१ ते दिनांक ०३/१२/२०२१ या कालावधीमध्ये निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यानुसार एकूण ५ ई-निविदा प्राप्त झाल्या होत्या.

२. सर्व प्राप्त ५ ई-निविदांचे लिफाफा क्र. १ (तांत्रिक बीड) खरेदी समितीसमोर दि. ०७/१२/२०२१ रोजी उघडण्यात आले होते.

३. वरील प्राप्त ई-निविदेतील कागदपत्रांची दिनांक ०७/१२/२०२१ रोजी निविदेतील अटी, शर्तीनुसार छाननी करण्यात आली होती, त्यामध्ये एकूण प्राप्त ५ ई निविदापैकी एकही ई-निविदा तांत्रिकदृष्ट्या पात्र ठरत नव्हती. त्याबाबतचा सविस्तर तपशील खालील प्रमाणे दिला होता-

अ.क्र.	निविदादाराचे नाव	शेरा	पात्र/ अपात्र/ अपुर्ण कागदपत्रे
१)	Design Era EPC Contractors Pvt. Ltd. Pune.	१) Design Era Solution या फर्मचे Shop Act व Proprietor चे Pan Card सादर करावे. २) सदर निविदादार यांची पुर्वीची Desing ERA Solution फर्मचे निविदेतील अटी व शर्तीनुसार स्वतंत्र Turnover Certificate व त्यामध्ये F.Y. 2016-17 या वित्तीय वर्षातील Turnover ची नोंद असलेले Certificate सादर करावे. सबब यांची अपुर्ण कागदपत्रे मागविण्यात यावीत.	अपुर्ण कागदपत्रे
२)	Lunja Enterprises, Pune	१) सदर निविदादार यांनी निविदेतील अटी व शर्तीनुसार महा-ई-टेंडर प्रणाली मार्फत निविदा फी भरणा करणेबाबत चलन व EMD निविदेतील कागदपत्र सादर करावे. २) सदर निविदादार यांनी निविदेतील अटी व शर्तीनुसार सादर केलेल्या Turnover Certificate मध्ये F.Y. 2016-17 या वित्तीय वर्षातील Turnover ची नोंद आढळत नाही व सदर Turnover Certificate हे Annexure-1 नमुना प्रमाणे सादर करावे. तसेच Turnover Certificate मध्ये UDIN चा उल्लेख असावा. ३) मागील ३ वर्षांच्या कालावधीतील अनुभवाचे दाखले सादर करावे. फक्त स्व:यम घोषित यादी जोडलेली आहे. सबब यांची अपुर्ण कागदपत्रे मागविण्यात यावीत.	अपुर्ण कागदपत्रे
३)	Vishkruti Infra Pvt. Ltd. Pune.	१) सदर निविदादार यांनी निविदेतील अटी व शर्तीनुसार महा-ई-टेंडर प्रणाली मार्फत निविदा फी भरणा करणेबाबत चलन व EMD निविदेतील कागदपत्रे सादर करावे. २) सदर निविदादार यांनी निविदेतील अटी व शर्तीनुसार सादर केलेल्या Turnover Certificate मध्ये F.Y. 2016-17 या वित्तीय वर्षातील Turnover ची नोंद आढळत नाही व सदर Turnover Certificate हे Annexure-1 नमुना प्रमाणे सादर करावे. तसेच Turnover Certificate मध्ये UDIN चा उल्लेख असावा. सबब यांची अपुर्ण कागदपत्रे मागविण्यात यावीत.	अपुर्ण कागदपत्रे

४)	Rahul Construction, Pune.	<p>१) सदर निविदादार यांनी निविदेतील अटी व शर्तीनुसार महा-ई-टेंडर प्रणाली मार्फत निविदा फी भरणा करणेबाबत चलन व EMD निविदेतील अपुर्ण कागदपत्रे सादर करावे.</p> <p>२) निविदादार यांनी निविदेतील ४.१.६ मधील अटी व शर्तीनुसार - Annexure-१. जोडलेले नाही. सदर Turnover Certificate हे Annexure-1 नमुना प्रमाणे अपुर्ण कागदपत्रा प्रमाणे सादर करावे. तसेच Turnover Certificate मध्ये UDIN चा उल्लेख असावा.</p> <p>३) निविदादार यांनी निविदेतील ४.१.७ व ४.१.८ मधील अटी व शर्तीनुसार - Annexure-२. निविदेतील कागदपत्रा प्रमाणे सादर करावे.</p> <p>४) निविदादार यांनी निविदेतील ४.१.९ मधील अटी व शर्तीनुसार - Annexure-3. निविदेतील कागदपत्रा प्रमाणे सादर करावे.</p> <p>५) निविदादार यांनी निविदेतील ४.१.९ मधील अटी व शर्तीनुसार - Annexure-3. निविदेतील कागदपत्रा प्रमाणे सादर करावे.</p> <p>६) निविदादार यांनी निविदेतील ४.१.१० मधील अटी व शर्तीनुसार मागील ३ वर्षांच्या कालावधीतील अनूभवाचे दाखले कागदपत्रा प्रमाणे सादर करावे.</p> <p>७) निविदादार यांनी निविदेतील ४.१.११ मधील अटी व शर्तीनुसार - Annexure-४. निविदेतील कागदपत्रा कागदपत्रा प्रमाणे सादर करावे. सबब यांची अपुर्ण कागदपत्रे मागविण्यात यावीत.</p>	अपुर्ण कागदपत्रे
५)	Shubam Vijay Shahane. Pune	<p>१) सदर निविदादार यांनी F.Y. 2016-17, F.Y. 2017-18 आणि F.Y. 2018-19 या वित्तीय वर्षातील Turnover ची नोंद असलेले Turnover Certificate निविदेतील कागदपत्र सादर करावे. सदर Turnover Certificate हे Annexure-1 नमुना प्रमाणे सादर करावा. तसेच Turnover Certificate मध्ये UDIN चा उल्लेख असावा.</p> <p>२) मागील ३ वर्षांच्या कालावधीतील अनूभवाचे दाखले सादर केलेले नाहीत. सबब यांची अपुर्ण कागदपत्रे मागविण्यात यावीत.</p>	अपुर्ण कागदपत्रे

४. उपरोक्त तक्ता क्र १) ते ५) नूसार सर्व ई-निविदादार यांची कागदपत्रे तांत्रिक दृष्ट्या अपुर्ण होती.

५. शासनाच्या [www.mahatender.gov.in](http://www.mahatender.gov.in) या संकेतस्थळावर ई निविदा प्रक्रियेमधील Short fall Documents मागविण्याची तरतूद उपलब्ध आहे. उपरोक्त परिच्छेद क्र. ३ मधील तक्ता क्र १) ते ५) नूसार नमूद करण्यात आलेले प्रमाणपत्र/दस्तावेजाअभावी ५ पैकी ५ निविदा अपात्र ठरल्याचे दिसून आले होते. निकोप स्पर्धा होण्यासाठी व निविदादारांना समान संधी देण्याच्या दृष्टिकोनातून सर्व ५ निविदादारांकडून यशदाच्या Different Maintenance Works In YASHADA च्या ई-निविदेतील अटी व शर्तीनुसार उपरोक्त परिच्छेद क्र.०३ मधील तक्ता क्र १) ते ५) नूसार सर्व ई-निविदादारांचे न जोडलेले प्रमाणपत्रे/दस्तावेज (Short fall Documents) कार्यालयीन कामकाजाच्या ०५ दिवसांच्या कालावधीमध्ये (शासकीय सुट्टी वगळून) महा-ई-टेंडर प्रणालीमार्फत मागवून घेण्यास समितीकडून शिफारस करण्यात आली होती.

६. सबब दि. ०७/०१/२०२२ ते दि. १३/०१/२०२२ पर्यंत Short fall Documents मागविण्यात आले होते. त्याप्रमाणे ५ पैकी ४ ई-निविदादारांकडून Short fall Documents प्राप्त झाले होते. त्याप्रमाणे दि. १३/०१/२०२२ रोजी प्राप्त ४ ई-निविदांचे तांत्रिक लिफाफा क्र. १ खरेदी समितीसमोर उघडण्यात आले होते.

७. सदर प्राप्त ई-निविदेतील कागदपत्रांची निविदेतील अटी, शर्तीनुसार छाननी करण्यात आली होती. प्राप्त एकूण ४ (Short fall Documents) ई-निविदापैकी २ (Short fall Documents) ई-निविदांची कागदपत्रे तांत्रिकदृष्ट्या पात्र ठरत होते आणि उर्वरित २ (Short fall Documents) ई-निविदांमध्ये पुनःश्च काही कागदपत्रे कमी दिसून येत होते. त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे-

अ.क्र.	निविदादाराचे नाव	शेरा	पात्र/ अपात्र/ अपुर्ण कागदपत्रे
१)	Design Era EPC Contractors Pvt. Ltd. Pune.	१) निविदेतील अटी व शर्तीनुसार सर्व अपुर्ण कागदपत्रे Short fall Documents च्या प्रक्रियेमध्ये प्राप्त झाली आहेत.	पात्र
२)	Lunja Enterprises, Pune	१) सदर निविदादार यांनी निविदेतील अटी व शर्तीनुसार सादर केलेल्या Turnover Certificate मध्ये F.Y. 2016-17 या वित्तीय वर्षातील Turnover ची नोंद आढळत नाही व सदर Turnover Certificate हे Annexure-1 नमुना प्रमाणे सादर करावे. तसेच Turnover Certificate मध्ये UDIN चा उल्लेख असावा. २) मागील ३ वर्षांच्या कालावधीतील अनुभवाचे दाखले सादर करावे. फक्त स्वःयम घोषित यादी जोडलेली आहे. सबब यांची अपुर्ण कागदपत्रे मागविण्यात यावीत.	अपुर्ण कागदपत्रे
३)	Vishkruti Infra Pvt. Ltd. Pune.	१) निविदेतील अटी व शर्तीनुसार सर्व अपुर्ण कागदपत्रे Short fall Documents च्या प्रक्रियेमध्ये प्राप्त झाली आहेत.	पात्र
४)	Rahul Construction, Pune.	१) सदर निविदादार यांनी निविदेतील अटी व शर्तीनुसार महा-ई-टेंडर प्रणाली मार्फत निविदा फी भरणा करणेबाबत चलन व EMD निविदेतील अपुर्ण कागदपत्रे सादर करावे. २) निविदादार यांनी निविदेतील ४.१.६ मधील अटी व शर्तीनुसार - Annexure-१. जोडलेले नाही. सदर Turnover Certificate हे Annexure-1 नमुना प्रमाणे अपुर्ण कागदपत्रा प्रमाणे सादर करावे. तसेच Turnover Certificate मध्ये UDIN चा उल्लेख असावा. ३) निविदादार यांनी निविदेतील ४.१.७ व ४.१.८ मधील अटी व शर्तीनुसार - Annexure-२. निविदेतील कागदपत्रा प्रमाणे सादर करावे. ४) निविदादार यांनी निविदेतील ४.१.९ मधील अटी व शर्तीनुसार - Annexure-3. निविदेतील कागदपत्रा प्रमाणे सादर करावे. ५) निविदादार यांनी निविदेतील ४.१.९ मधील अटी व शर्तीनुसार - Annexure-3. निविदेतील कागदपत्रा प्रमाणे सादर करावे. ६) निविदादार यांनी निविदेतील ४.१.१० मधील अटी व शर्तीनुसार मागील ३ वर्षांच्या कालावधीतील अनुभवाचे दाखले कागदपत्रा प्रमाणे सादर करावे.	अपुर्ण कागदपत्रे

		७) निविदादार यांनी निविदेतील ४.१.११ मधील अटी व शर्तीनुसार - Annexure-४. निविदेतील कागदपत्रा कागदपत्रा प्रमाणे सादर करावे. सबब यांची अपुर्ण कागदपत्रे मागविण्यात यावीत.	
५)	Shubam Vijay Shahane. Pune	१) सदर निविदादार यांनी F.Y. 2016-17, F.Y. 2017-18 आणि F.Y. 2018-19 या वित्तीय वर्षातील Turnover ची नोंद असलेले Turnover Certificate निविदेतील कागदपत्र सादर करावे. सदर Turnover Certificate हे Annexure-1 नमुना प्रमाणे सादर करावा. तसेच Turnover Certificate मध्ये UDIN चा उल्लेख असावा. २) मागील ३ वर्षांच्या कालावधीतील अनुभवाचे दाखले सादर केलेले नाहीत. सबब यांची अपुर्ण कागदपत्रे मागविण्यात यावीत.	अपुर्ण कागदपत्रे

८. सबब सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन निर्णय क्रमांक:सीएटी/२०१७/प्र क्र०८/इमा-२, दि.२७/०९/२०१८ यामधील निविदा कार्यपध्दती अवलंबताना नोंदणी प्रमाणपत्र इ. अशा तांत्रिकबाबी संदर्भामध्ये मुद्दा क्र. ४.५.२ मधील तरतुदीनुसार निविदाकारांकडून लेखी स्वरूपामध्ये आवश्यक स्पष्टीकरणे किंवा कागदपत्रे उपलब्ध करून घेता येतील असे नमूद आहे. सबब पुरेशी निकोप स्पर्धा होण्याच्या दृष्टिकोनातून व नव्याने निविदा प्रक्रिया टाळण्यासाठी संबंधित संस्था अ.क्र. २) Lunja Enterprises, Pune, Pune; ४) Rahul Construction, Pune आणि ५) Shubam Vijay Shahane. Pune यांच्याकडून उपरोक्त परिछेद क्र. ७ मधील तक्त्याप्रमाणे अपुर्ण कागदपत्रे [procurement@yashada.org](mailto:procurement@yashada.org) या ई-मेल च्या माध्यमातून प्राप्त करणेबाबत समितीने शिफारस केली होती.

९. सबब त्याप्रमाणे दि. १८/०१/२०२२ रोजी ई-मेल पाठविल्यापासून ते दि. १९/०१/२०२२ सायंकाळी ६.०० वा. पर्यंत ०३ ई-निविदादारांकडून Short fall Documents ई-मेल च्या माध्यमातून मागविण्यात आले होते. त्याप्रमाणे दि. १९/०१/२०२२ सायंकाळी ६.०० वा. रोजी ०३ निविदादारांपैकी ०२ ई-निविदांची अपुर्ण कागदपत्रे प्राप्त झाले होते. त्याप्रमाणे सदर तांत्रिक लिफाफा क्र. १ खरेदी समितीसमोर उघडण्यात आले होते.

१०. प्राप्त ई-निविदेतील कागदपत्रांची निविदेतील अटी, शर्तीनुसार छाननी करण्यात आली होती. त्यामध्ये एकूण प्राप्त ०३ ई निविदापैकी एकही ई-निविदांची कागदपत्रे तांत्रिकदृष्ट्या पात्र ठरत नव्हती. त्याचा तपशील पुढीलप्रमाणे होता-

अ.क्र.	निविदादाराचे नाव	शेरा	पात्र/ अपात्र/ अपुर्ण कागदपत्रे
१)	Design Era EPC Contractors Pvt. Ltd. Pune.	१) निविदेतील अटी व शर्तीनुसार सर्व अपुर्ण कागदपत्रे Short fall Documents च्या प्रक्रियेमध्ये प्राप्त झाली आहेत.	पात्र
२)	Lunja Enterprises, Pune	१) सदर निविदादार यांनी निविदेतील अटी व शर्तीनुसार सादर केलेल्या Turnover Certificate मध्ये F.Y. 2016-17 या वित्तीय वर्षातील Turnover ची नोंद आढळत नाही व सदर Turnover Certificate हे Annexure-1 नमुना प्रमाणे सादर करावे. तसेच Turnover Certificate मध्ये UDIN चा उल्लेख असावा. सबब यांची अपुर्ण कागदपत्रे मागविण्यात यावीत.	अपुर्ण कागदपत्रे

३)	Vishkruti Infra Pvt. Ltd. Pune.	१) निविदेतील अटी व शर्तीनुसार सर्व अपुर्ण कागदपत्रे Short fall Documents च्या प्रक्रियेमध्ये प्राप्त झाली आहेत.	पात्र
४)	Rahul Construction, Pune.	१) निविदादार यांनी निविदेतील ४.१.१० मधील अटी व शर्तीनुसार मागील ३ वर्षांच्या कालावधीतील अनुभवाचे दाखले सादर करावे. सबब यांची अपुर्ण कागदपत्रे मागविण्यात यावीत.	अपुर्ण कागदपत्रे
५)	Shubam Vijay Shahane. Pune	१) सदर निविदादार यांनी F.Y. 2016-17, F.Y. 2017-18 आणि F.Y. 2018-19 या वित्तीय वर्षातील Turnover ची नोंद असलेले Turnover Certificate निविदेतील कागदपत्र सादर करावे. सदर Turnover Certificate हे Annexure-1 नमुना प्रमाणे सादर करावा. तसेच Turnover Certificate मध्ये UDIN चा उल्लेख असावा. २) मागील ३ वर्षांच्या कालावधीतील अनुभवाचे दाखले सादर केलेले नाहीत. सबब यांची अपुर्ण कागदपत्रे मागविण्यात यावीत.	अपुर्ण कागदपत्रे

११. सबब सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन निर्णय क्रमांक:सीएटी/२०१७/प्र क्र०८/इमा-२, दि.२७/०९/२०१८ यामधील निविदा कार्यपध्दती अवलंबताना नोंदणी प्रमाणपत्र इ. अशा तांत्रिकबाबी संदर्भामध्ये मुद्दा क्र. ४.५.२ मधील तरतुदीनुसार निविदाकारांकडून लेखी स्वरूपामध्ये आवश्यक स्पष्टीकरणे किंवा कागदपत्रे उपलब्ध करून घेता येतील असे नमूद आहे. सबब पुरेशी निकोप स्पर्धा होण्याच्या दृष्टिकोनातून व नव्याने निविदा प्रक्रिया टाळण्यासाठी संबंधित संस्था अ.क्र. २) Lunja Enterprises, Pune, Pune; ४) Rahul Construction, Pune आणि ५) Shubam Vijay Shahane. Pune यांच्याकडून उपरोक्त परिछेद क्र. १० मधील तक्त्याप्रमाणे पुनःश्च अपुर्ण कागदपत्रे [procurement@yashada.org](mailto:procurement@yashada.org) या ई-मेल च्या माध्यमातून प्राप्त करणेबाबत समितीने शिफारस केली होती.

१२. सबब त्याप्रमाणे दि. २१/०१/२०२२ रोजी ई-मेल पाठविल्यापासून ते दि. २५/०१/२०२२ सायंकाळी ६.०० वा. पर्यंत ०३ ई-निविदादारांकडून Shortfall Documents मागविण्यात आले होते. त्याप्रमाणे दि. २५/०१/२०२२ सायंकाळी ६.०० वा. रोजी प्राप्त ०३ ई-निविदांचे तांत्रिक लिफाफा क्र. १ खरेदी समितीसमोर उघडण्यात आले आहेत.


१३. प्राप्त ई-निविदेतील कागदपत्रांची निविदेतील अटी, शर्तीनुसार छाननी करण्यात आली आहे. त्यामध्ये एकूण प्राप्त ०३ ई-निविदा मधील अपुर्ण कागदपत्रांपैकी १ ई-निविदांची कागदपत्रे तांत्रिकदृष्ट्या पात्र ठरत आहेत आणि उर्वरित २ ई-निविदा मधील अपुर्ण कागदपत्रे विहित मुदतीमध्ये प्राप्त झालेली नाहीत, त्यामुळे ते तांत्रिकदृष्ट्या अपात्र ठरत आहेत. त्याचा तपशील पुढीलप्रमाणे-


अ.क्र.	निविदादाराचे नाव	शेरा	पात्र/ अपात्र/ अपुर्ण कागदपत्रे
१)	Design Era EPC Contractors Pvt. Ltd. Pune.	१) निविदेतील अटी व शर्तीनुसार सर्व अपुर्ण कागदपत्रे Short fall Documents च्या प्रक्रियेमध्ये प्राप्त झाली आहेत.	पात्र
२)	Lunja Enterprises, Pune.	१) निविदेतील अटी व शर्तीनुसार सर्व अपुर्ण कागदपत्रे Short fall Documents च्या प्रक्रियेमध्ये प्राप्त झाली आहेत.	पात्र


३)	Vishkruti Infra Pvt. Ltd. Pune.	१) निविदेतील अटी व शर्तीनुसार सर्व अपुर्ण कागदपत्रे Short fall Documents च्या प्रक्रियेमध्ये प्राप्त झाली आहेत.	पात्र
४)	Rahul Construction, Pune.	१) निविदेतील अटी व शर्तीनुसार सर्व अपुर्ण कागदपत्रे Short fall Documents च्या प्रक्रियेमध्ये प्राप्त झाली आहेत.	पात्र
५)	Shubam Vijay Shahane. Pune	१) सदर निविदादार यांनी F.Y. 2016-17, F.Y. 2017-18 आणि F.Y. 2018-19 या वित्तीय वर्षातील Turnover ची नोंद असलेले Turnover Certificate निविदेतील कागदपत्र सादर करावे. सदर Turnover Certificate हे Annexure-1 नमुना प्रमाणे सादर करावा. तसेच Turnover Certificate मध्ये UDIN चा उल्लेख असावा. २) मागील ३ वर्षांच्या कालावधीतील अनुभवाचे दाखले सादर केलेले नाहीत. सबब यांची अपुर्ण कागदपत्रे प्राप्त न झाल्यामुळे सदर निविदादार यांची निविदा अपात्र ठरत आहे.	अपात्र


१४. सबब मुद्दा क्र. १३ मधील तक्त्याप्रमाणे Short fall Documents च्या माध्यमाने आणि ई-मेल माध्यमाने Short fall Documents च्या प्रक्रियेमध्ये प्राप्त झाली आहेत. निविदेतील कागदपत्रांची अटी, शर्तीनुसार अंतिम छाननीनुसार एकूण सर्व प्राप्त ०५ ई-निविदापैकी ०४ ई-निविदांची कागदपत्रे तांत्रिकदृष्ट्या पात्र ठरत आहेत. तथापि पात्र ४ निविदादारांपैकी अ.क्र. ४) Rahul Construction, Pune. यांनी अपुर्ण कागदपत्रे मागविण्यात आलेल्या विहित मुदतीत न देता उशिराने सादर केलेले आहे. परंतु स्पर्धात्मक दर प्राप्त होण्याच्या व कालापव्यय टाळून कामे तातडीने करावयाचे असल्याने खरेदी समिती Rahul Construction, Pune. यांचे कागदपत्रे विचारात घेण्याची शिफारस करत आहे. तसेच उर्वरित १ ई-निविदेची अपुर्ण कागदपत्रे प्राप्त न झाल्यामुळे सदर निविदादार अ.क्र. ५) Shubam Vijay Shahane. Pune यांची निविदा तांत्रिकदृष्ट्या अपात्र ठरत आहेत.

१५. तरी उपरोक्त मुद्दा क्र. १३ मधील तक्त्याप्रमाणे अ.क्र. १) Design Era EPC Contractors Pvt. Ltd. Pune., २) Lunja Enterprises, Pune. आणि ३) Vishkruti Infra Pvt. Ltd. Pune. ४) Rahul Construction, Pune. या ४ ई-निविदा तांत्रिकदृष्ट्या पात्र ठरत आहेत. सबब तांत्रिकदृष्ट्या पात्र ई-निविदादारांची वाणिज्यीक लिफाफे उघडण्यास खरेदी समिती शिफारस करत आहे.

  
विभागप्रमुख, स्थावर (प्र)

  
प्रापण प्रमुख

  
निबंधक 28/1/22

  
वित्तीय सल्लागार